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 MONTANT HT 
1 105 905,00 €

2 396 877,50 €

3 66 095,00 €

4 83 387,50 €

5 65 937,50 €

6 451 075,00 €

7 49 830,50 €

8 113 005,00 €

9 18 740,00 €

10 35 100,00 €

11 79 155,00 €

12 25 000,00 €

13 76 000,00 €

14

15

1 703 108,00 €

11 750,00

MONTANT HT OPTION N°01: 11 750,00 €

OPTION N°01 - COURSIVES
REMPLACEMENT PLANCHER EN CAILLEBOTTIS METALLIQUE PAR PLANCHER 
BOIS OU AUTRE MATERIAU

137 000,00 €

REVETEMENT DE SOL SOUPLE

PEINTURE REVETEMENTS MURAUX 

CARRELAGE - FAIENCE 

PLOMBERIE - SANITAIRES

ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

CHAUFFAGE - VMC 

MONTANT en € HT

ASCENSEUR

RECAPITULATIF - 17 LOGEMENTS CALMETTE - CAEN 

LOTS
VRD - ESPACES VERTS

ETANCHEITE - COUVERTURE

MENUISERIES EXTERIEURES PVC

STRUCTURE BOIS 

MENUISERIES INTERIEURES

CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

GROS ŒUVRE 

PHASE APD STRUCTURE BETON AVEC MUR MANTEAU EN FACADE

MENUISERIES ALUMINIUM - METALLERIE 
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